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1  RELAZIONE ILLUSTRATIVA, TECNICA, GENERALE 

 
 
1.1  PREMESSA 
 
Il presente documento rappresenta, la relazione del progetto, preliminare, definitivo, esecutivo per la 

realizzazione di una postazione bancomat presso il municipio. 

Il progetto, affidato dall’Amministrazione Comunale di Fiesco, allo scrivente Geom. Enrico Garolfi, è 

stato redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006. 

La presente relazione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative sui LL.PP., descrive pertanto 

le caratteristiche degli interventi in progetto e riferisce in merito alle scelte progettuali esecutive 

relativamente ai particolari costruttivi e al conseguimento dei prescritti livelli qualitativi e di sicurezza.  

La redazione del presente progetto è stata preceduta dall’attività di raccolta e di analisi dei dati 

pregressi e dalla verifica dello “stato di fatto” mediante diversi sopralluoghi e rilievi.  

 

1.2  CONTESTO, FINALITÀ DELL’INTERVENTO E BISOGNI DA SODDISFARE 
 
Constatato che nel Comune di Fiesco non è presente alcuna filiale bancaria e a fronte della riduzione 

dei giorni di apertura dell’ufficio postale locale sono pervenute diverse segnalazioni, da parte dei 

cittadini, per la creazione di una postazione bancomat che possa erogare denaro contante senza 

doversi continuamente spostarsi nei paesi confinanti (Trigolo, Castelleone ecc.). 

Pertanto, l’Amministrazione Comunale di Fiesco, visto che nella sede municipale è presente un locale, 

di fatto inutilizzato, intende ricollocare tale spazio per destinarlo come sede per la collocazione dello 

sportello automatico. 

L’attivazione di tale servizio porterà dei benefici all’intera popolazione di Fiesco, specialmente a quella 

anziana o che ha difficoltà nello spostarsi, consentendo in breve tempo la possibilità di effettuare 

operazioni bancarie senza doversi recare fronte/office agli sportelli. 

 

1.3  SCELTE PROGETTUALI 
 
Per semplicità di esposizione e per maggior chiarezza in questo paragrafo sono descritti gli interventi 

relativi alla realizzazione di una postazione bancomat presso il municipio di via Roma n. 30. 

Le opere da eseguire possono essere così riassunte: 

 apertura di una porta, nel muro in lato sud, con conseguente posa in opera di un portoncino di 

tipo blindato; 
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 apertura di un foro, nel muro in lato ovest, per l’inserimento dello sportello automatico, 

 chiusura della porta di collegamento tra la stanza in cui sarà ubicato il bancomat e la sede 

postale; 

 rifacimento della rampa di accesso alla sede postale e allo sportello automatico, con 

spostamento dello scivolo dal lato sud al lato ovest; 

 adeguamento dell’impianto elettrico esistente per l’alimentazione del bancomat; 

 spostamento di un termosifone per consentire di collocare il bancomat; 

 opere di finitura quali rappezzature degli intonaci, zoccolatura tinteggiatura, verniciatura, posa 

degli zoccolini, pulizie generali. 

L’ammontare delle opere comprensiva degli oneri di sicurezza (pari a €. 537,39) è di €. 11.285,15. 

 

Di seguito si allega la documentazione fotografica che rappresenta lo stato di fatto. 

 

 

Fotografia n. 1 – vista lato ovest 
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Fotografia n. 2 – vista lato sud 

 

 

 

Fotografia n. 3 – vista dall’interno del locale 
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2 RELAZIONE SPECIALISTICA 
 

In questa relazione, si affrontano i temi complessi e necessari anche in futuro, per gli interventi che si 

andranno ad operare nella municipio. 

 

2.1  DEMOLIZIONI 
 

Nella fase d’esecuzione delle demolizioni, per l’apertura della porta d’ingresso al locale destinato alla 

postazione bancomat, si dovrà osservare la massima precauzione onde evitare cedimenti e lesioni delle 

strutture soprastanti, dal momento che al piano primo è posto la sede municipale.  

Se necessario, prima di procedere all’abbattimento delle murature, si dovranno predisporre opportune 

opere di puntellamento e di sostegno del solaio interposto tra il piano terra e il piano primo. 

I puntelli dovranno essere rimossi allorquando l’architrave della porta sarà nel pieno della efficienza al 

fine di sopportare il carico soprastante senza collassare. 

La demolizione dello scivolo di accesso alla sede postale dovrà essere eseguito nei giorni in cui l’ufficio 

è chiuso o in alternativa al pomeriggio; in attesa del compeltamento del nuovo sicivolo l’impresa dovrà 

realizzare idone opere provvisionali per consentire l’ingresso all’ufficio postale.   

 

2.2  RETE DI FOGNATURA 
 

La rete di fognatura non è interessata dall’intevento in progetto e perciò non subirà alcuna modifica. 

 

2.3 IMPIANTO ELETTRICO 
  

L’impianto elettrico nell’edificio municipale è esistente.  

Nel locale oggetto d’intervento l’impianto sarà adattato e modificato per consentire l’alimentazione dello 

sportello automatico, in ogni caso la rete partirà dal quadro elettrico generale posto nell’ingresso del 

municipio munito di interrutore differenziale (salvavita). 

Le sezioni dei cavi elettrici dovranno rispondere alle caratteristiche delle norme C.E.I. 

Prima dell’esecuzione delle opere edili dovrà essere disattivata l’elettricità nei locali in cui s’interviene. 

 

2.4 IMPIANTO IDRAULICO E DI RISCALDAMENTO 
   

L’impianto idraulico e di riscaldamento nel muncipio è esistente con caldaia posta nell’apposito locale 

con accesso dal retro del municpio. 



REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL MUNICIPIO 
Relazione illustrativa, tecnica, generale, relazione specialistica, quadro d’incidenza della manodopera, cronoprogramma, schema di contratto 

Geom. Enrico Garolfi 
 

Via Guainoldo, 6 – 26015 Soresina (CR) 
Tel. e fax (0374) 344748 - e-mail enricogarolfi@libero.it - PEC enrico.garolfi@geopec.it 

 

7 

Lo spostamento del termosifone dovrà essere eseguito durante il periodo di spegnimento dell’impianto 

di riscaldamento (ossia tra il 15 aprile e il 15 ottobre); si dovrà chiudere la saracinesca dell’acqua, 

svuotare l’acqua presente nel circuito per consentire di rimuovere e di collocare nella nuova posizione il 

calorifero.  

A operazione conclusa sarà riaperta la saracinesca dell’acqua per riempiere nuovamente il circuito 

dell’impianto di riscaldamento. 

Si consiglia di verificare l’impianto per accertarsi che tutti i radiatori siano riscaldati, se alcuni parti 

rimango fredde, bisognerà aprire le valvole per fare uscire l’aria presente nell’impianto. 

 

2.5  BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 

In lato ovest sarà realizzato uno scivolo di raccordo al fine di superrare il dislivello tra la quota del 

pavimento esterno e la quota del pavimento della sede postale e della postazione bancomat. 

Lo scivolo ha pendenze idonee, in ottemperanza alle disposizione dettate dalla legge n. 13 del 

09.01.1989, è dotato di opportune cordolature dell’altezza minima di cm. 10 sul lato della rampa 

sprovvista di parapetto pieno, onde evitare possibili cadute.  

Sulla base di quest’ultimo è collocata la ringhiera di protezione in ferro dell’altezza di cm. 110. 
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3 QUADRO DELL’INCIDENZA DELLA  MANODOPERA 
 

Il prezzo unitario di una categoria di lavoro, è determinato dalla valutazione di quattro fattori i quali 

possono essere così riassunti: 

 manodopera; 

 materiali;  

 trasporti; 

 noli. 

Essi interferiscono in maniera differente nell’ambito della determinazione del prezzo unitario di una 

categoria di lavoro, assumendo percentuali distinte di incidenza che variano di categoria in categoria. 

Il progetto in oggetto, prevede tipologie di lavori che si possono classificare nella categoria delle opere 

edili e negli impianti tecnici di riscaldamento ed elettrico. 

La percentuale di incidenza della manodopera, per quanto concerne l’intervento in progetto, pertanto 

può essere dedotta dai prospetti sotto riportati. 

 

 OPERE  

EDILI 

OPERE DA 

ELETTRICISTA 

OPERE DA 

IDRAULICO 

A) Manodopera 40% 45% 40% 

B) Materiali 44% 53% 57% 

C) Trasporti 6% 2% 2% 

D) Noli 10% 0% 1% 

Totale 100% 100% 100% 
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4 CRONOPROGRAMMA 
 

 

FASI LAVORATIVE 1^ Settimana 2^ Settimana 3^ Settimana 4^ Settimana 5^ Settimana 6^ Settimana 

Giorni naturali consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
  

Giorni di lavoro 1 2 3 4 5     6 7 8 9 10     11 12 13 14 15     16 17 18 19 20     21 22 23 24 25     26 27 28 29 30     

Allestimento cantiere                                                                                      

Rimozioni porte e caloriferi, ringhiere                                                                                     

Demolizioni tavolato foro bancomat                                                                                     

Demolizioni per apertura porta                                                                                     

Rimozione pavimentazione esterna                                                                                     

Opere murarie per formazione scivolo                                                                                     

Marmi e falsi                                                                                     

Chiusura porta di collegamento                                                                                      

Intonaci                                                                                     

Opere da idraulico                                                                                      

Opere da elettricista                                                                                     

Pavimentazione esterna e zoccolatura                                                                                     

Posa in opera di portoncino blindato                                                                                     

Posa in opera nuovo parapetto                                                                                     

Tinteggiatura e verniciatura                                                                                     

Posa in opera zoccolini                                                                                     

Pulizia generale                                                                                     

Smantellamento cantiere                                                                                     

Giorni per imprevisti ecc.                                                                                     
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5 SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 
COMUNE DI FIESCO  -  Rep. n. ______del ________ 

 
(Provincia di Cremona) 

 

CONTRATTO D’APPALTO REALIZZAZIONE POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL MUNICIPIO 

*** 
L’anno ___________, il giorno ________ del mese di __________________, nella residenza del 
Comune intestato, nell’Ufficio di Segreteria, 

AVANTI A ME 
__________________________ Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti del Comune, ai 
sensi dell’art. 97, comma c) D.Lgs. 18.8.2002 n. 267, senza l’assistenza di testimoni per avervi i 
signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, 
sono personalmente comparsi: 

 il _________________, nato a ________ (CR) il ___________, Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Comune, che dichiara di intervenire in questo atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F. 00304300197, 
che rappresenta questo Comune, come da specifico decreto Sindacale di nomina n. _____ 
del ___________; 

 il Sig. _________, nato a ________________, il _____________, residente a 
______________ in Via _____________ n. ________ - C.F.: ___________, nella sua qualità 
di rappresentante legale della Ditta __________________ con sede legale in 
__________________, Via ___________ n. 11 C.F. e P.IVA: 
_____________________comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di 
contrattare io Segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini 
del quale 

PREMETTONO 
- che, con provvedimento del Consiglio Comunale n. _______ in data __________, è stato approvato 
il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal Geom. Enrico Garolfi 
dell’importo di €. ______________ a base dell’appalto al netto degli oneri per la sicurezza che 
ammontano ad €. _______________; 
- che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli artt. 57 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, e come da verbale di gara in data ______________, approvato dal Responsabile del servizio 
UTC con determinazione n. __________ in data ______________, è risultata aggiudicataria l’Impresa 
___________________, che ha offerto un ribasso del ____________% (___________________). 
L’importo di aggiudicazione risulta essere di € ___________, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
non assoggettati a ribasso, pari ad € ______________; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le 
stesse  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO  
1. Il Comune conferisce all’impresa ____________________________ l’appalto dei lavori relativi alla 
realizzazione della postazione bancomat presso il municipio. 
2. L’Importo contrattuale – tenuto conto dell’offerta presentata – ammonta ad €. 11.285,15, da 
assoggettasi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 



REALIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE BANCOMAT PRESSO IL MUNICIPIO 
Relazione illustrativa, tecnica, generale, relazione specialistica, quadro d’incidenza della manodopera, cronoprogramma, schema di contratto 

Geom. Enrico Garolfi 
 

Via Guainoldo, 6 – 26015 Soresina (CR) 
Tel. e fax (0374) 344748 - e-mail enricogarolfi@libero.it - PEC enrico.garolfi@geopec.it 

 

11 

2006, n. 163, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente 
contratto. Resta salva la liquidazione finale. 
ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO 
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999 sono parte integrante del contratto, pur non 
materialmente allegati: - il Capitolato Speciale d’appalto; - l’elenco dei prezzi unitari; - il 
cronoprogramma; - Il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Ditta e dal responsabile per la sicurezza in fase di 
esecuzione.  
2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale 
d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa 
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con 
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE 
1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 40 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data 
del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari a  €. 50,00 per ogni giorno di ritardo 
(ai sensi dell’art. 28 del capitolato speciale d’appalto). 
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni 
fornite dal direttore dei lavori.  
3. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, 
quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la 
penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse del Comune. 
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.  
4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide il Comune su proposta del Responsabile Unico 
del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo, ove costituito. 
5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere 
proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d’appalto. 
ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI 
1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono erogati all’appaltatore pagamenti in acconto. 
2. L’appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti a saldo alla conclusione delle opere (ai sensi dell’art. 
29 del capitolato speciale d’appalto). Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, a norma 
dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 136 del 13.08.2010, l’appaltatore deve comunicare i dati relativi al 
conto corrente dedicato per provvedere alla erogazione delle somme relative ai vari stati 
d’avanzamento. Il codice identificativa gara (C.I.G.) è ___________________. 
3. I certificati di pagamento sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei 
documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il 
termine fissato dal capitolato speciale. 
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni il Comune dispone 
comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. 
5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato 
Generale o Speciale sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006 e dell’articolo 30 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 
6. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai 
termini previsti dall’articolo 29, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con decorrenza dalla 
scadenza dei termini stessi. 
7. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del 
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza 
necessità di apposite domande o riserve. 
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ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA 
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata 
costituita mediante assegno bancario intestato al Comune di Fiesco n. _____________ , per l’importo 
di €. 1.128,52 = (millecentoventotto/52). 
2. Ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a semplice richiesta del Comune. 
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.  
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
6. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE 
1. L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di congruo importo al fine di tenere indenne 
il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede 
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito non inferiore a quanto 
prescritto dall’art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999. 
ARTICOLO 7 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA 
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento [quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano 
operativo di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto, ai sensi dell’art. 110 del d.P.R. 
n. 554/2000.  
Ai sensi dell’art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, e successive modifiche ed integrazioni, 
non viene allegato il DUVRI, essendo dotata la ditta ______________________ di _______ dotata di 
un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.). 
ARTICOLO 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E 
ASSISTENZA 
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 
località dove sono eseguiti i lavori. 
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute 
su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di 
crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia. 
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ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
1. Ai sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 
1998, n. 252, le parti danno atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli 
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575, sulla base alla documentazione acquisita agli atti. 
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE E RECESSO 
1. Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per 
reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave 
ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. n. 163/2006. 
2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori 
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 
eseguite secondo le modalità previste dall’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006. 
ARTICOLO 11 – DOMICILIO 
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 145/2000 l’appaltatore elegge domicilio a _____________ in via 
________________, sede della ditta ___________________, ove verranno effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
presente contratto. 
ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale, Popolare di Cremona – Agenzia di 
Castelleone, a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale 
di contabilità ed ai sensi del capitolato speciale d’appalto. 
2. L’appaltatore dichiara che il Sig. _____________, nato a ___________, il ___________, è 
autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di 
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune. 
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare 
deve essere tempestivamente notificata al comune. 
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto 
deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme 
cedute.  
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al 
comune per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere. 
ARTICOLO 13 – CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO 
1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale 
d’appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. 
2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o 
del capitolato speciale. 
ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE 
1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera 
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo 
contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi 
dell’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
2. L’accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha 
natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo. 
3. E’ esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio 
è quello di Crema. 
ARTICOLO 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006. 
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2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, 
i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto e dalla 
normativa vigente in materia. 
ARTICOLO 16 – SPESE E REGISTRAZIONE 
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei 
documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge. 
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui 
è stipulato il contratto. 
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti richiedono la 
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore 
aggiunto (I.V.A.). 
Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 
Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del 
capitolato speciale. 
Il Comune di Fiesco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modificazioni, informa l’Appaltatore 
che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 
A stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il presente contratto viene letto agli 
intervenuti, i quali, riscontratolo conforme alle loro volontà, con me lo sottoscrivono, dopo aver 
rinunciato alla lettura degli allegati, per averne in precedenza preso cognizione. 
 
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:  
 
 
L’Impresa appaltatrice: 
 
 
Il Segretario Comunale: 

 


